

質 問 回 答 書

延岡市地域防災計画更新支援業務委託公募型プロポーザルに関する質問について、下記のとおり回答いたします。

番号	質問項目	質問内容	回答
1	プレゼンテーション日程について	プレゼンテーション日程は、「詳細な日程及び場所は別途通知」とのことですが、受託候補事業者との調整もしくは希望日時での申し出は可能か。	日程については、選定委員会委員との調整が必要なことから、5月31日～6月5日の間で調整を行っているところです。希望日時通りとならない場合もございますので、ご理解ください。 日程が整いましたら、早急に通知いたします。
2	5（1）市計画（見直し原案）の作成支援	庁内検討会の組織体制（部長級、または課長級、または担当者クラス等）や人数規模、開催回数、開催予定時期等について。	庁内検討会については、延岡市災害対策本部の班長（課長級）で実施する予定としており、開催回数や開催時期等の詳細につきましては、現段階では決定していませんが、見直し計画案納品後の10月上旬以降の1回を想定しています。
3	5（1）市計画（見直し原案）の作成支援	作業部会の組織体制や人数規模、開催回数、開催予定時期等について。	作業部会については、危機管理課及び消防本部警防課の防災計画を担当する部署の係長及び担当者で実施する予定としており、開催回数や開催時期等の詳細につきましては、現段階では決定していませんが、見直し原案納品後の9月上旬以降の1回を想定しています。
4	5（4）庁内検討会の実施支援	資料印刷及び業者の会議への参画は含めないものと理解してよいか。	仕様書に記載しているとおり、資料（データ等）の作成を支援していただくことを想定しており、検討会で使用する資料の印刷は当課で行うこととしています。また、会議への参画は現時点では、特段求めないことと考えております。
5	5（6）打合せ協議	打合せ協議の方法は、WEB打合せも可能か。	打合せ協議については、WEBで行うことも可能と考えています。ただし、業務着手時と最終見直し案作成時は、対面での打合せを想定しています。
6	防災会議及びパブリックコメント	今後の防災会議やパブリックコメント実施有無の予定等に関して、どのようなスケジュールを想定しているか。	防災会議について、開催時期等の詳細につきましては、現段階では決定していませんが、市計画見直し案（防災会議用）納品後の11月上旬以降を想定しています。また、パブリックコメントの実施有無に関しても、現時点では実施しない考えであります。