

入 札 結 果 表

| | | | |
|-------------------|---------------------|---|------------|
| 調 達 区 分 | 建設コンサルタント等 | 担 当 部 課 | 都市建設部 土木課 |
| 案 件 番 号 | 146 | 業 種 | 測量 |
| 入 札 に 付 し た 事 項 | 上三輪笠下線用地測量業務委託(その2) | | |
| 入 札 及 び 契 約 の 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 の 結 果 | 落札 |
| 入 札 金 額 | ¥4,210,000 | 入 札 書 比 較 価 格 <small>(予 定 価 格 の 110 分 の 100)</small> | ¥4,486,000 |
| 落 札 金 額 | ¥4,631,000 | 最 低 制 限 価 格 <small>(入 札 書 比 較 価 格)</small> | ¥3,369,000 |
| 落 札 者 | 寺田測地設計(有) | 予 定 価 格 | ¥4,934,600 |

| 入 札 年 月 日 | 令和4年1月19日 | 入 札 開 札 場 所 | 延岡市役所6階 入札室 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 開 札 年 月 日 | 令和4年1月19日 | | |
| 番 号 | 入 札 者 氏 名 | 入 札 金 額 | 備 考 |
| 1 | 寺田測地設計(有) | ¥4,210,000 | 落札 |
| 2 | 松羽測量 | ¥4,224,000 | |
| 3 | (株)稲垣測量設計 | ¥4,232,000 | |
| 4 | リンクアップ測量 | ¥4,235,000 | |
| 5 | 黒木測量設計 | ¥4,248,000 | |
| 6 | (株)アクシス | ¥4,250,000 | |
| 7 | 新和測量設計(有) | ¥4,250,000 | |
| 8 | (有)伊東測量設計 | ¥4,260,000 | |
| 9 | (株)ファースト測量設計 | ¥4,262,000 | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

入札結果表

| | | | |
|-----------|----------------------|---|------------|
| 調 達 区 分 | 建設工事 | 担 当 部 課 | 農林水産部 林務課 |
| 案 件 番 号 | 1286 | 業 種 | 土木一式工事 |
| 入札に付した事項 | 林道 竜子・下祝子線長野トンネル補修工事 | | |
| 入札及び契約の方法 | 指名競争入札 | 入 札 の 結 果 | 落札 |
| 入 札 金 額 | ¥3,495,000 | 入 札 書 比 較 価 格 <small>(予 定 価 格 の 110 分 の 100)</small> | ¥3,679,000 |
| 落 札 金 額 | ¥3,844,500 | 最 低 制 限 価 格 <small>(入 札 書 比 較 価 格)</small> | ¥3,285,000 |
| 落 札 者 | (有)森産業 | 予 定 価 格 | ¥4,046,900 |

| 入 札 年 月 日 | 令和4年1月19日 | 入 札 開 札 場 所 | 延岡市役所6階 入札室 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 開 札 年 月 日 | 令和4年1月19日 | | |
| 番 号 | 入札者氏名 | 入札金額 | 備考 |
| 1 | (有)森産業 | ¥3,495,000 | 落札 |
| 2 | (有)木村建設 | ¥3,679,000 | |
| 3 | (有)梓建設 | | 辞退 |
| 4 | 今村工業(株) | | 辞退 |
| 5 | (株)岸田 | | 辞退 |
| 6 | (有)九州設備 | | 辞退(不着) |
| 7 | (株)甲榮組 | | 辞退(不着) |
| 8 | (有)耕建設 | | 辞退(不着) |
| 9 | (株)成高開発 | | 辞退(不着) |
| 10 | (有)テックインファスナー | ¥3,284,000 | 失格 |
| 11 | (株)ニシハラセイフティクリーン | | 辞退 |
| 12 | (有)延岡西部処分場 | | 辞退 |
| 13 | (有)マグネット | | 辞退 |
| 14 | (株)祐貴建設 | | 辞退(不着) |
| 15 | ユウキ産業(株) | | 辞退 |

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

入 札 結 果 表

| | | | |
|-------------------|----------------------|---|------------|
| 調 達 区 分 | 建設工事 | 担 当 部 課 | 農林水産部 林務課 |
| 案 件 番 号 | 1286 | 業 種 | 土木一式工事 |
| 入 札 に 付 し た 事 項 | 林道 竜子・下祝子線長野トンネル補修工事 | | |
| 入 札 及 び 契 約 の 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 の 結 果 | 落札 |
| 入 札 金 額 | ¥3,495,000 | 入 札 書 比 較 価 格 <small>(予 定 価 格 の 110 分 の 100)</small> | ¥3,679,000 |
| 落 札 金 額 | ¥3,844,500 | 最 低 制 限 価 格 <small>(入 札 書 比 較 価 格)</small> | ¥3,285,000 |
| 落 札 者 | (有)森産業 | 予 定 価 格 | ¥4,046,900 |

| 入 札 年 月 日 | 令和4年1月19日 | 入 札 開 札 場 所 | 延岡市役所6階 入札室 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 開 札 年 月 日 | 令和4年1月19日 | | |
| 番 号 | 入 札 者 氏 名 | 入 札 金 額 | 備 考 |
| 16 | (有)義建設 | | 辞退(不着) |
| 17 | (有)量栄建設 | | 辞退 |
| 18 | (株)渡辺商運 | | 辞退(不着) |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。